
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI LETTI 

ELETTRICI, COMPRENSIVI DI MANUTENZIONE FULL-RISK 12 MESI - MISSIONE 6 COMPONENTE 2 SUB 

COMPONENTE 1.1.1.2 - RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“PROGETTI IN ESSERE” EX ART. 2, D.L. 

34/2020) - CUP ASST MM F38I20000160001 – CUP IRCCS SAN GERARDO B52C20001070001; 

H54E24000040002 - CIG PADRE: B6957000FC 

 

Preg.mi Operatori Economici, 

di seguito si riportano le domande pervenute attraverso la funzione “comunicazioni della procedura” 

della piattaforma Sintel e le relative risposte che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara: 

 

DOMANDA N.1: 

Con riferimento alle caratteristiche di minima contenute nel Capitolato Speciale, pagina 7 punto 32), 

si richiede di specificare quale sia la soluzione da preferire nella predisposizione dell’offerta: se quella 

di un materasso completamente separato dalla struttura del letto (quindi con compressore esterno) o 

se quella di un materasso completamente integrato ma agevolmente smontabile per eventuali guasti 

e le normali operazioni di sanificazione. 

 

RISPOSTA N.1: 

Il materasso fornito dovrà rispondere alle caratteristiche indicate in capitolato e permettere tutte le 

funzionalità del letto richieste. 

 

DOMANDA N. 2: 

SI desidera sottoporre alla vostra attenzione la richiesta di proroga del termine per la presentazione 

dell’offerta relativa alla presente gara: La pubblicazione del bando in data 24 aprile ha coinciso con 

diversi giorni festivi, rendendo il primo giorno utile per la richiesta di chiarimenti solamente ieri 28 

aprile, ovvero il giorno stesso della scadenza prevista per la trasmissione degli stessi. Di conseguenza, 

il ridotto preavviso e la limitata possibilità di approfondire gli aspetti tecnici e amministrativi della gara 

stanno compromettendo la possibilità di garantire una partecipazione consapevole e completa. Per 

assicurare la massima partecipazione delle aziende e una corretta predisposizione delle offerte, 

chiediamo cortesemente la posticipazione dei termini di presentazione, portando la scadenza dei 

chiarimenti al 06.05 e la scadenza della presentazione delle offerte al 22/05. Considerando che i fondi 

PNRR ai quali si fa riferimento hanno scadenza a giugno 2026 per il comparto italiano che rappresenta 

la scadenza generale per l'intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tale proroga non dovrebbe 

comportare alcun impatto negativo sulla programmazione e consentirebbe ai concorrenti di operare 

con maggiore precisione e conformità ai requisiti richiesti. 

 

RISPOSTA N. 2: 

In ragione dei motivi di urgenza discendenti dai vincoli temporali come indicati negli atti di gara, le 

apparecchiature dovranno essere tassativamente installate e collaudate entro il 30/06/2025, pertanto 

si confermano i termini già stabiliti. 



 
Ad ogni buon conto la Stazione Appaltante fornirà riscontro alle richieste di chiarimento nel rispetto 

dei termini di legge e, quindi, entro 4 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

DOMANDA N. 3: 

La presente per richiedere cortesemente potete ricaricare il file in xml del DGUE e ricaricarlo in quanto 

non si riesce ad importarlo per poi procedere con la compilazione. 

 

RISPOSTA N. 3: 

Risulta già disponibile all’interno della sezione “Documentazione di gara” della Piattaforma Sintel, il 

documento DGUE in formato .PDF, pertanto, è possibile procedere alla compilazione del medesimo. 

 

Vizzolo Predabissi, 30/04/2025 

 

Responsabile Unico del Progetto 

Direttore S.C. Gestione Acquisti 

(Dott.ssa Anna De Berti) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa) 

 

Pratica trattata da: Angelica Di Terlizzi – Tel. 02/98058476 – e-mail: angelica.diterlizzi@asst-melegnano-martesana.it 

Il Dirigente S.C. Gestione Acquisti Dott.ssa Myriam Grilli  


